



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ**

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 166.532,27€ (χωρίς ΦΠΑ) και 206.500,01 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : **«Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2019)»**
(Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 185247)» προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€.

Με την υπ' αρ. πρωτ. **91405/13-08-2021** απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΟΖ446ΜΤΛΡ-ΛΟΓ), εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου και έλαβε τον ενάρθρο: 2021ΣΕ01600021. Ειδικότερα, με την ως άνω υπουργική απόφαση, εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ 016 του έργου. Το έργο εγγράφεται στον Κ.Α: 02.10.61.7311.0002 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας

Στα Ν. Μουδανιά , σήμερα την **25^η Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη**, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Εμμανουήλ Δημ. Καρράς, Δήμαρχος Δήμου Νέας Προποντίδας που στην περίπτωση αυτή ενεργεί ως εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Προποντίδας αφενός και κατόπιν της υπ' αριθμ. **832/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΣΚΩΚΤ-Κ4Κ)** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ'ετέρου

2. Παπαχριστοδούλου Χ. Κωνσταντίνος, κάτοικος Ν.Μουδανιών, Κασσάνδρας 66, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ 834769 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που στην περίπτωση αυτή ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας **“ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΚΕ”** , με έδρα τα Νέα Μουδανιά , (οδός Ελιγμών 33, ΤΚ 63200 ,τηλ.: 23730 22528) ,με ΑΦΜ 997545650 , Δ.Ο.Υ. Ν.Μουδανιών

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμ. **1337/2021 (ΑΔΑ: Ψ581ΩΚΤ-ΗΛΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας, περί παραλαβής της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης & όρων δημοπρασίας του έργου **«Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2019)»**

2. Την υπ' αρ. πρωτ. **91405/13-08-2021** απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΟΖ446ΜΤΛΡ-ΛΟΓ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
3. Την από **2/11/2021** Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «**Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας**» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ν. Προποντίδας
4. Την με αριθμ. **832/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΣΚΩΚΤ-Κ4Κ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Προποντίδας, περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «**Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2019)**» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 185247)» και κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης αυτού μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία " **ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΚΕ "** και το με αριθμ. Πρωτ. **219441/27-9-2022** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
5. Την υπ' αριθμ. **14/2019** μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ν. Προποντίδας «**Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2019)**» προϋπολογισμού **350.000,00€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
6. Την υπ' αριθμ. **78254/5-10-2022** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του Δήμου Ν. Προποντίδας
- 7 . Την υπ' αριθμ. **82989/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΡΝΩΚΤ-05Ω)** απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Δήμου Νέας Προποντίδας επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την με **α/α 660/2022 (ΑΔΑ: 6Τ4ΧΩΚΤ-ΓΣΘ)** δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου:

«Κατασκευή χώρου ρίψεων γηπέδου Ν. Ηράκλειας (ΑΡ. ΜΕΛ.: 14/2019)» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 185247)»

και με μέση έκπτωση **41,00%** επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, με συνολικό προσφερόμενο ποσό

206.500,01 €, το οποίο αναλύεται ως εξής :

Άθροισμα δαπανών εργασιών:	122.210,48 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	21.997,89 €
Συνολική Δαπάνη:	144.208,37 €
Απρόβλεπτα 15%:	21.631,26 €
Σύνολο:	165.839,63 €
Αναθεώρηση :	692,64 €

Σύνολο Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)	166.532,27 €
ΦΠΑ 24%	39.967,74 €
Σύνολο Σύμβασης (με ΦΠΑ)	206.500,01 €

και με τους παρακάτω όρους:

3. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 ,Ν. 3852/10 και Ν.3263/04 όπως ισχύουν σήμερα καθώς και τις ισχύουσες Εγκυκλίους και Αποφάσεις περί Δημοσίων Έργων.
4. Η κατασκευή του έργου διέπεται και από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και η σειρά ισχύος των συμβατικών στοιχείων της Εργολαβίας καθορίζεται ως εξής:
 - 4.1 Το συμφωνητικό.
 - 4.2 Η Διακήρυξη.
 - 4.3 Η Οικονομική Προσφορά .
 - 4.4 Το Τιμολόγιο Μελέτης.
 - 4.5 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
 - 4.6 Η Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
 - 4.7 Οι Γενικές Προδιαγραφές (Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογικών Εργασιών και Ηλεκτρολογικών εργασιών)
 - 4.8 Το Χρονοδιάγραμμα όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
5. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται σε **εννιά (9) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.**
6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας χορηγείται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, κατόπιν αίτησης του αναδόχου και εισήγησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Προποντίδας εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του Ν.4412/2016 και των σχετικής Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.
7. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
8. Κατά τη κατασκευή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την : α) υπ'αριθμ. εγκύκλιο 12/27-03-2013 ΓΓΔΕ 4834/25-1-2013 Διαχείριση περίσσειας εκσκαφής υλικών που προέρχονται από τα

Δημόσια Έργα και β) την υπ'αριθμ. εγκύκλιο 15/14-06-2013 Μέτρα Όροι Πρόγραμμα για Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές κατεδαφίσεις.

9. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επι έλασσον» δαπανών και η διαχείρισης τους θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ.3β του Ν.4412/2016) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση.
10. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ'όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και καταθέτει την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:

- την με αριθμό **e-158860/10-10-2022** εγγυητική επιστολή **ΤΜΕΔΕ** ποσού **14.112,90€**

Με το υπ'αριθμ. **V/146280/12-10-2022** έγγραφο του **ΤΜΕΔΕ** μας γνωστοποιεί την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής. Η ως άνω εγγύηση καλύπτει την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που ενδεχομένως θα προκύψει, ορίζονται τα κάθε φορά αρμόδια δικαστήρια του Νομού Χαλκιδικής.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ