

λοιπών κατηγοριών οχημάτων θα γίνεται με χρήση των συντελεστών αναγωγής του Πίνακα 5.

- (b) Από την επίτευξη της δεύτερης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του Άρθρου 18.2.2, το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών θα είναι 0,025 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ),
 - (c) Από την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την επίτευξη της δεύτερης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών θα είναι 0,03 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ), σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης,
 - (d) Από την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την επίτευξη της Τρίτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του Άρθρου 18.2.3, το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών θα είναι 0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ), σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης,
 - (e) Από την επίτευξη της Τέταρτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του Άρθρου 18.2.4, το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα θα είναι 0,03 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ), σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης,
 - (f) Μετά την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την επίτευξη της Τέταρτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του Άρθρου 18.2.4, το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών στο Τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα ή /και στα υπόλοιπα τμήματα που έχουν παραδοθεί, θα είναι 0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ), σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης,
 - (g) Μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών στο ΕΠ θα είναι 0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ), σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης,
- 24.2.4 (a) Υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος Άρθρου, ο Παραχωρησιούχος, εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης υποχρεούται να συντάξει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη προκειμένου να προσδιορίσει αποκλειστικά

και μόνο τον αριθμό, τις ακριβείς θέσεις των σταθμών διοδίων (μετωπικών και πλευρικών) και το ύψος των Διοδίων Τελών σε κάθε σταθμό διοδίων. Η μελέτη αυτή δύναται να επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας.

- (b) Ο Παραχωρησιούχος, σε συνεννόηση με τους εγκατεστημένους Αναδόχους στα Νέα Τμήματα Δημοσίου, δικαιούται να κατασκευάζει στα τμήματα αυτά τους προβλεπόμενους από την ανωτέρω μελέτη σταθμούς διοδίων, όπως επίσης και να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης των απαραίτητων δικτύων για τη λειτουργία – διοίκηση του Ε.Π.

24.2.5 Από της εφαρμογής του πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος της παραγράφου 24.1.5, η χρέωση Διοδίων Τελών θα είναι αποκλειστικά ανάλογη με την διανυόμενη απόσταση.

24.2.6 Με την επιφύλαξη του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών, των συντελεστών αναγωγής του Άρθρου 24.4 και των λοιπών περιορισμών του παρόντος Άρθρου 24.2, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να καθορίζει κατά την κρίση του το ύψος των Διοδίων Τελών και ενδεικτικά να το διαφοροποιεί εντός χρονικών περιόδων έτους, μηνός, εβδομάδας ή και 24ώρου.

24.2.7 Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις των Διοδίων Τελών τελούν υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

- (i) οιαδήποτε διαφοροποίηση των Διοδίων Τελών πρέπει να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
- (ii) μέγιστη επιτρεπόμενη διαφοροποίηση εντός μιας χρονικής περιόδου, πλην 24ώρου: Λόγος ανωτάτης τιμής προς κατώτατη μέχρι 1,5.
- (iii) μέγιστη επιτρεπόμενη διαφοροποίηση εντός του 24ώρου: Λόγος ανωτάτης τιμής προς κατώτατη μέχρι 2.

24.2.8 Τα Ανώτατα Όρια Διοδίων Τελών υπόκεινται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Η αναπροσαρμογή θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε

ημερολογιακού έτους, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται για την 30^η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου της αναπροσαρμογής έτους, με χρήση του ακόλουθου τύπου:

$$ΑΟΔΤ_n = \frac{BT \times \Delta TK_{n-1}}{\Delta TK_{\beta\acute{\alpha}\sigma\eta\varsigma}}$$

Όπου:

- $ΑΟΔΤ_n$ = το ΑΟΔΤ το οποίο δικαιούται να εισπράξει ο Παραχωρησιούχος για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων κατά το ημερολογιακό έτος n,
- BT = το ΑΟΔΤ για την ίδια κατηγορία οχημάτων όπως αυτό προσδιορίζεται από το Άρθρο 24.3.1 και σε αξίες 1ης Ιανουαρίου 2003,
- ΔTK_{n-1} = ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου από το ημερολογιακό έτος n έτους,
- $\Delta TK_{\beta\acute{\alpha}\sigma\eta\varsigma}$ = ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Σεπτέμβριο 2002
- n = το ημερολογιακό έτος

- 24.2.9** Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αναπροσαρμόζει τα Τέλη Διοδίων (υπό την επιφύλαξη των εφαρμοζόμενων ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο Άρθρο 24.2), από και μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δημόσιο και να δημοσιοποιεί στους Χρήστες τη σκοπούμενη αναπροσαρμογή των Τελών Διοδίων τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την εφαρμογή τους. Επίσης, σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του ποσοστού ΦΠΑ, ο Παραχωρησιούχος δύναται να αναπροσαρμόζει αντίστοιχα τα τέλη διοδίων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί προ ΦΠΑ τα ανώτατα όρια που καθορίζονται βάσει του Αρθρου 24.2.

24.3 Απαγόρευση Εισόδου στο Ε.Π.

24.3.1 Η χρήση του Ε.Π. απαγορεύεται:

- (i) κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α' 57), η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωήλατων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ως και μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα.
- (ii) ειδικά για τις σήραγγες του Έργου, σε οχήματα που σύμφωνα με τη Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων Σηράγγων, πρέπει να αποκλειστούν από τη χρήση τους.

24.3.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να:

- (i) τοποθετήσει ευκρινή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σήμανση με τις ανωτέρω απαγορεύσεις, σε ικανή απόσταση από τις προσβάσεις του Ε.Π.
- (ii) ενημερώσει τους Χρήστες έγκαιρα και πάντως κατά το τελευταίο δίμηνο προ της προβλεπόμενης Ημερομηνίας Έναρξης Λειτουργίας, για τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

24.4 Κατηγορίες Οχημάτων - Συντελεστές Αναγωγής

24.4.1 Η κατηγοριοποίηση των οχημάτων και οι σχετικοί συντελεστές αναγωγής του ΑΟΔΤ ανά κατηγορία οχημάτων, συμφωνούνται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝ			
Κατηγορία	Ονομασία	Περιγραφή	Συντελεστής

			Αναγωγής
1	Δίκυκλα, τρίκυκλα		0,70
2	Ελαφρά οχήματα	Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20μ.	1,00
3	Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες	Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.	2,50
4	Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες	Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.	3,50

24.4.2 Οι ακόλουθες κατηγορίες Χρηστών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής Διοδίων Τελών:

- (i) Οχήματα του προσωπικού του Δημοσίου που ασκεί εποπτεία - επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης, εφ' όσον μετακινούνται για το σκοπό αυτό,
- (ii) Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,
- (iii) Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος,
- (iv) Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
- (v) Ασθενοφόρα,
- (vi) Οχήματα του προσωπικού του Παραχωρησιούχου, του Κατασκευαστή, του Λειτουργού (εάν έχει εφαρμογή), εφ' όσον μετακινούνται για το σκοπό εκτέλεσης της Σύμβασης.

- 24.4.3 Ο Παραχωρησιούχος θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και Συντήρησης το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – Σ.Ε.Α., τόσο των εν λειτουργία όσο και των προς κατασκευή.

25. Κίνδυνος Κυκλοφορίας – Εσόδων / Επιδότηση Λειτουργίας

- 25.1 Σύμφωνα με την Προσφορά, ο Παραχωρησιούχος έχει προσδιορίσει το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας - Εσόδων (Ο.Κ.Κ.Ε.) που αναλαμβάνει για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, υπό μορφή Αμέσων Εσόδων, σε τρέχουσες πμές και προ Φ.Π.Α., από την εκμετάλλευση του Έργου.
- 25.2 Συγκεκριμένα το Ο.Κ.Κ.Ε. για κάθε εξάμηνο της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας, συμφωνείται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΣΟΔΩΝ			
1	2	3	4
α/α	Περίοδος	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς (σε Ευρώ)	Αναπροσαρμοσμένο Ο.Κ.Κ.Ε. (σε Ευρώ)
1.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας = Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + Περίοδος Κατασκευής) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 10)	24.593.008	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς × Δ*
2.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 10) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 11)	24.894.764	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς × Δ
3.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 11) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 12)	27.115.153	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς × Δ
4.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 12) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 13)	27.260.273	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς × Δ

5.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 13) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 14]	29.855.746	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₅ × Δ
6.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 14) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 15]	30.096.057	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₆ × Δ
7.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 15) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 16]	32.962.737	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₇ × Δ
8.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 16) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 17]	32.715.097	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₈ × Δ
9.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 17) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 18]	35.832.207	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₉ × Δ
10.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 18) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 19]	34.738.520	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₀ × Δ
11.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 19) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 20]	38.029.784	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₁ × Δ
12.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 20) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 21]	36.788.541	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₂ × Δ
13.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 21) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 22]	40.496.053	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₃ × Δ
14.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 22) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 23]	39.028.176	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₄ × Δ
15.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 23) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 24]	42.962.013	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₅ × Δ
16.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 24) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 25]	41.371.093	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₆ × Δ
17.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 25) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 26]	45.541.702	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₇ × Δ

	Παραχώρησης + 6 μήνες × 26]		
18.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 26) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 27]	43.796.702	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₈ × Δ
19.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 27) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 28]	47.948.646	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₁₉ × Δ
20.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 28) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 29]	46.530.330	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₀ × Δ
21.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 29) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 30]	51.222.387	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₁ × Δ
22.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 30) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 31]	48.823.409	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₂ × Δ
23.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 31) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 32]	53.747.143	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₃ × Δ
24.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 32) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 33]	51.762.276	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₄ × Δ
25.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 33) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 34]	56.983.082	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₅ × Δ
26.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 34) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 35]	55.179.699	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₆ × Δ
27.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 35) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 36]	60.413.499	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₇ × Δ
28.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 36) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 37]	57.916.208	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₈ × Δ
29.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 37) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 38]	63.442.088	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₂₉ × Δ
30.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 38) έως (Ημερομηνία Έναρξης	60.956.310	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₀ × Δ

	+ 6 μήνες × 38) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 39]		
31.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 39) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 40]	67.106.458	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₁ × Δ
32.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 40) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 41]	63.999.455	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₂ × Δ
33.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 41) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 42]	70.457.168	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₃ × Δ
34.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 42) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 43]	67.724.832	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₄ × Δ
35.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 43) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 44]	74.150.905	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₅ × Δ
36.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 44) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 45]	70.489.452	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₆ × Δ
37.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 45) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 46]	77.603.126	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₇ × Δ
38.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 46) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 47]	73.858.043	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₈ × Δ
39.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 47) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 48]	81.312.187	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₃₉ × Δ
40.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 48) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 49]	77.601.906	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₀ × Δ
41.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 49) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 50]	85.434.510	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₁ × Δ
42.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 50) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 51]	81.726.758	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₂ × Δ

43.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 51) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 52)	89.483.555	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₃ × Δ
44.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 52) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 53)	84.841.747	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₄ × Δ
45.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 53) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 54)	93.406.099	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₅ × Δ
46.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 54) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 55)	89.417.035	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₆ × Δ
47.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 55) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 56)	98.443.996	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₇ × Δ
48.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 56) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 57)	93.353.220	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₈ × Δ
49.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 57) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 58)	102.266.707	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₄₉ × Δ
50.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 58) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 59)	98.710.935	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₅₀ × Δ
51.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 59) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 60)	107.544.404	Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς ₅₁ × Δ

- * Όπου Δ, είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στο τέλος του δεύτερου (2^{ου}) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (σύμφωνα με το Άρθρο 25.6), δια του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την 31/12/2006.

25.3 Αντίστοιχα κατά την Περίοδο Επιδοτούμενης Λειτουργίας του Έργου το Δημόσιο αναλαμβάνει τη υποχρέωση να καταβάλει ανά εξάμηνο στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρήτρες του

παρόντος Άρθρου, Επιδότηση Λειτουργίας το μέγιστο ύψος της οποίας (Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας - ΜΕΛ) προσδιορίστηκε με την Προσφορά και συμφωνείται με την παρούσα ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1	2	3	4
α/α	Περίοδος	Μ.Ε.Λ. (σε Ευρώ)	Αναπροσαρμοσμένο Μ.Ε.Λ. (σε Ευρώ)
1.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Επιδοδοτούμενης Λειτουργίας = Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + Περίοδος Κατασκευής) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 10)	5.932.682	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁ × Δ*
2.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 10) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 11)	10.325.464	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂ × Δ
3.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 11) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 12)	1.550.345	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃ × Δ
4.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 12) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 13)	7.027.506	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄ × Δ
5.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 13) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 14)	4.245.328	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₅ × Δ
6.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 14) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 15)	10.794.908	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₆ × Δ
7.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 15) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6	3.291.198	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₇ × Δ

	μήνες × 16]		
8.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 16) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 17]	9.213.005	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₈ × Δ
9.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 17) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 18]	2.838.997	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₉ × Δ
10.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 18) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 19]	9.131.183	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₀ × Δ
11.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 19) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 20]	2.590.171	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₁ × Δ
12.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 20) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 21]	8.250.050	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₂ × Δ
13.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 21) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 22]	1.235.149	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₃ × Δ
14.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 22) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 23]	7.375.748	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₄ × Δ
15.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 23) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 24]	158.519	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₅ × Δ
16.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 24) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 25]	8.263.829	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₆ × Δ
17.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 25) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6	761.171	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₇ × Δ

	μήνες × 26]		
18.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 26) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 27]	9.087.151	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₈ × Δ
19.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 27) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 28]	1.525.602	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₁₉ × Δ
20.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 28) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 29]	8.861.546	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₀ × Δ
21.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 29) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 30]	759.149	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₁ × Δ
22.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 30) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 31]	7.920.846	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₂ × Δ
23.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 31) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 32]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₃ × Δ
24.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 32) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 33]	4.558.491	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₄ × Δ
25.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 33) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 34]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₅ × Δ
26.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 34) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 35]	810.059	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₆ × Δ
27.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 35) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₇ × Δ

	μήνες × 36]		
28.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 36) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 37]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₈ × Δ
29.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 37) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 38]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₂₉ × Δ
30.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 38) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 39]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₀ × Δ
31.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 39) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 40]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₁ × Δ
32.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 40) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 41]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₂ × Δ
33.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 41) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 42]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₃ × Δ
34.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 42) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 43]	557.739	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₄ × Δ
35.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 43) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 44]	1.922.409	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₅ × Δ
36.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 44) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 45]	2.357.410	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₆ × Δ
37.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 45) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₇ × Δ

	μήνες × 46]		
38.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 46) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 47]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₈ × Δ
39.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 47) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 48]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₃₉ × Δ
40.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 48) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 49]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₀ × Δ
41.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 49) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 50]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₁ × Δ
42.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 50) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 51]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₂ × Δ
43.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 51) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 52]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₃ × Δ
44.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 52) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 53]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₄ × Δ
45.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 53) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 54]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₅ × Δ
46.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 54) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 55]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₆ × Δ
47.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 55) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₇ × Δ

	μήνες × 56]		
48.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 56) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 57]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₈ × Δ
49.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 57) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 58]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₄₉ × Δ
50.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 58) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 59]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₅₀ × Δ
51.	Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 59) έως [Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες × 60]	0	Μ.Ε.Λ. Προσφοράς ₅₁ × Δ

* Όπου Δ, είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στο τέλος του δεύτερου (2^{ου}) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (σύμφωνα με το Άρθρο 25.5), δια του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την 31/12/2006.

Τα ποσά της ΜΕΛ της στήλης 4 του Πίνακα 7 θα αναπροσαρμοστούν κατά την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 25.6.

25.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της Επιδότησης Λειτουργίας βαρύνει το Δημόσιο. Η Επιδότηση Λειτουργίας δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

25.5 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των περιόδων των Πινάκων 6 και 7 προσδιορίστηκαν στην Προσφορά με την παραδοχή ότι η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης θα επέλθει την 1η Ιανουαρίου 2007. Δεδομένου ότι η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης θα επέλθει μετά την ανωτέρω ημερομηνία, τα ποσά της Χρηματοδοτικής Συμβολής (Πίνακας 4), Ορίου Κινδύνου Κυκλοφορίας - Εσόδων (Πίνακας 6) και Μέγιστης Επιδότησης Λειτουργίας (Πίνακας 7), θα αναπροσαρμοσθούν ώστε να λάβουν υπόψη την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος μεταξύ της 01/01/2007 και του τέλους του δεύτερου (2ου) μήνα προ της

Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης και συνεπώς θα ισχύσουν συμβατικά τα ποσά της στήλης (6) του Πίνακα 4, τα ποσά της στήλης (4) του Πίνακα 6 και τα ποσά της στήλης (4) του Πίνακα 7. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα τροποποιηθεί ώστε να μετατοπισθούν ανάλογα όλες οι χρηματοροές στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στην Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης αντί της παραδοχής της Προσφοράς (01/01/2007).

- 25.6 Οποιοσδήποτε άλλες μεταβολές απαιτηθούν στη χρηματοδοτική δομή του Παραχωρησιούχου λόγω της τυχόν διαφοράς της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης και της παραδοχής της Προσφοράς (01/01/2007), βαρύνουν ή ωφελούν τον Παραχωρησιούχο και δεν παρέχουν δικαίωμα στον Παραχωρησιούχο να ζητήσει τη μεταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής, του Ο.Κ.Κ.Ε. ή της Μ.Ε.Λ. Κατ'εξαίρεση συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Τα ποσά της Μέγιστης Επιδότησης Λειτουργίας της στήλης 4 του Πίνακα 7 θα αναπροσαρμοστούν κατά την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.2.1 της παρούσας, λαμβανομένης υπόψη και της συμμετοχής της ΕΤΕΠ στη χρηματοδότηση του Έργου και σύμφωνα με την τυχόν μεταβολή – θετική ή αρνητική - των βασικών επιτοκίων που ίσχυαν δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, όπως αυτά επιβεβαιώθηκαν τότε γραπτώς από τη Δημοπρατούσα Αρχή μέχρι και την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής και περαιτέρω θα προσαυξηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 25.5 της παρούσας κατά τη μεταβολή του ΔΤΚ μεταξύ του τέλους του δεύτερου (2ου) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, προς το ΔΤΚ της 31/12/2006.

- 25.7 Η καταβολή της Επιδότησης Λειτουργίας θα γίνεται ως ακολούθως:

25.7.1 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε εξαμήνου του Πίνακα 7 της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος θα γνωστοποιεί εγγράφως προς το Δημόσιο το σύνολο των Αμέσων Εσόδων που πραγματοποίησε στο εξάμηνο αυτό και την τυχόν αιτούμενη καταβολή Επιδότησης Λειτουργίας εκ μέρους του Δημοσίου, με την ακόλουθη ανάλυση (Κατάσταση Επιδότησης Λειτουργίας ή Πληρωμής προς το Δημόσιο):

- (i) Αριθμό διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος, περιλαμβανομένης ως ιδιαίτερης κατηγορίας των

απαλλασσομένων από Διόδια Τέλη οχημάτων της παραγράφου 24.4.2,

- (ii) Εφαρμοζόμενο Διόδιο Τέλος για τις ανωτέρω κατηγορίες, με σαφή και αναλυτικό προσδιορισμό και συσχετισμό με τις διελεύσεις των τυχόν διακυμάνσεων του Διοδίου Τέλους σύμφωνα με την ευχέρεια του Άρθρου 24.2.6 της παρούσας,
- (iii) Σύνολο Διοδίων Τελών ανά κατηγορία οχήματος,
- (iv) Γενικό σύνολο Διοδίων Τελών,
- (v) Άλλα έσοδα που εμπίπτουν στην έννοια των Αμέσων Εσόδων,
- (vi) Σύνολο Αμέσων Εσόδων,
- (vii) Την τυχόν Αιτούμενη Επιδότηση Λειτουργίας ή την τυχόν προκύπτουσα υποχρέωση του Παραχωρησιούχου για Πληρωμή προς το Δημόσιο.

25.7.2 Η ανωτέρω ανάλυση θα συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία καταμετρήσεων που ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Δημόσιο, μέσα στην ίδια προθεσμία σύμφωνα με το Άρθρο 24.1.8.

25.7.3 Ο υπολογισμός της Επιδότησης Λειτουργίας θα γίνεται ως ακολούθως:

- (i) στην περίπτωση που τα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου στο εξάμηνο αυτό υπολείπονται ή είναι ίσα με το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων του Πίνακα 6 για το αντίστοιχο εξάμηνο, η Επιδότηση Λειτουργίας θα ισούται με την Μεγίστη Επιδότηση Λειτουργίας που ορίζεται για το ίδιο εξάμηνο στον Πίνακα 7,
- (ii) στην περίπτωση που τα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου στο εξάμηνο αυτό υπερβαίνουν το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων του Πίνακα 6 για το αντίστοιχο εξάμηνο, η Επιδότηση Λειτουργίας θα ισούται με την Μεγίστη Επιδότηση Λειτουργίας που ορίζεται για το ίδιο εξάμηνο στον Πίνακα 7, μείον το ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) της διαφοράς

μεταξύ των Αμέσων Εσόδων που πραγματοποίησε ο Παραχωρησιούχος και του Ο.Κ.Κ.Ε.

- (iii) Η Επιδότηση Λειτουργίας (Ε.Λ.) την οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο το Δημόσιο να καταβάλλει στον Παραχωρησιούχο, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

$$\text{Επιδότηση Λειτουργίας} = \text{ΜΕΛ} - 85\% \times \max [0, (\text{Άμεσα Έσοδα} - \text{Ο.Κ.Κ.Ε.})]$$

- (iv) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό η Επιδότηση Λειτουργίας προκύπτει αρνητική και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25.7.5 της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να καταβάλει το ισόποσο προς το Δημόσιο ως Πληρωμή προς το Δημόσιο.

25.7.4 Το Δημόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση θα ελέγξει τα ανωτέρω στοιχεία και θα γνωστοποιήσει στον Παραχωρησιούχο τη συμφωνία του ή όχι με την ανωτέρω ανάλυση. Σε περίπτωση συμφωνίας, το Δημόσιο ή στην περίπτωση του Άρθρου 25.7.3 (iv) ο Παραχωρησιούχος, θα καταβάλουν αντίστοιχα τα προκύπτοντα ποσά Επιδότησης Λειτουργίας ή Πληρωμής προς το Δημόσιο μέχρι το τέλος του πρώτου μηνός μετά τη λήξη εκάστου εξαμήνου.

25.7.5 Σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους του Δημοσίου ως προς τα στοιχεία και τους υπολογισμούς της Κατάστασης Επιδότησης Λειτουργίας ή Πληρωμής προς το Δημόσιο, το Δημόσιο δικαιούται να προσφύγει στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το μη αμφισβητούμενο ποσό της Επιδότησης Λειτουργίας, ο δε Παραχωρησιούχος αντίστοιχα υποχρεούται να καταβάλει προς το Δημόσιο την Πληρωμή προς το Δημόσιο που προκύπτει από την Κατάσταση Επιδότησης Λειτουργίας. Επιπλέον ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να εισπράξει από το Δημόσιο το αμφισβητούμενο ποσό Επιδότησης Λειτουργίας με κατάθεση στο Δημόσιο ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.

25.7.6 Σε περίπτωση που με την απόφαση της Διαιτησίας επί της διαφοράς της αμέσως προηγούμενης παραγράφου επιδικασθεί στον Παραχωρησιούχο το σύνολο ή μέρος του αμφισβητούμενου από το Δημόσιο ποσού Επιδότησης Λειτουργίας, το Δημόσιο:

- (i) αν δεν έχει ήδη καταβάλει έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, υποχρεούται να καταβάλει το επιδικασθέν ποσό στον Παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτό της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου εντόκως με το Επιτόκιο Αναφοράς από τη λήξη της προθεσμίας του Άρθρου 25.7.4 μέχρι την καταβολή, ή
- (ii) αν έχει ήδη καταβάλει έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής:
 - (a) σε περίπτωση που το επιδικασθέν ποσό είναι ίσο προς το καταβληθέν, υποχρεούται να επιστρέψει την εγγυητική επιστολή στον Παραχωρησιούχο και να καταβάλει τα έξοδα της εγγυητικής επιστολής, ή
 - (b) σε περίπτωση που το επιδικασθέν ποσό είναι μικρότερο από το καταβληθέν, υποχρεούται να καταβάλει τα αναλογούντα στο επιδικασθέν ποσό έξοδα της εγγυητικής επιστολής και έχει απαίτηση κατά του Παραχωρησιούχου για επιστροφή σε αυτό εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης, της διαφοράς μεταξύ του επιδικασθέντος ποσού και του καταβληθέντος έναντι εγγυητικής επιστολής, πλέον τόκων υπερημερίας επί του ποσού της διαφοράς, υπολογιζόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 25.7.6 (i) ή άλλως δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής. Η τακτοποίηση των εκατέρωθεν πληρωμών είναι δυνατόν να διενεργείται συμφηφιστικά.

25.7.7 Σε περίπτωση που με την απόφαση της Διαιτησίας επί της διαφοράς της παραγράφου 25.7.5 επιδικασθεί στο Δημόσιο το σύνολο ή μέρος του αμφισβητούμενου από το Δημόσιο

ποσού Πληρωμής προς το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει το επιδικασθέν ποσό στο Δημόσιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης εντόκως σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 25.7.6 (i).

- 25.7.8 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του Δημοσίου ή του Παραχωρησιούχου καταβολής της Επιδότησης Λειτουργίας ή της Πληρωμής προς το Δημόσιο αντίστοιχα, οφείλεται εκ μέρους του καθυστερούντος Μέρους τόκος υπερημερίας υπολογιζόμενος με το Επιτόκιο Αναφοράς. Καθυστέρηση πέραν των εξήντα (60) ημερών συνιστά λόγο καταγγελίας σε βάρος του καθυστερούντος Μέρους.
- 25.7.9 Το Δημόσιο παραιτείται από το δικαίωμα συμψηφισμού οποιασδήποτε απαίτησής του κατά του Παραχωρησιούχου με την Επιδότηση Λειτουργίας. Από την παραίτηση αυτή εξαιρούνται οι τυχόν απαιτήσεις του Δημοσίου κατά του Παραχωρησιούχου από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 25.7.6 (ii) (b).
- 25.7.10 Σε περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του Παραχωρησιούχου της συνολικής προθεσμίας του Άρθρου 18.1.1, το Δημόσιο δεν θα υποχρεούται να καταβάλει Επιδότηση Λειτουργίας για το χρόνο της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών. Για το σκοπό αυτό το ΜΕΛ1 του Πίνακα 7 και το Ο.Κ.Κ.Ε.1 του Πίνακα 6 (ή και τα ΜΕΛ2 και Ο.Κ.Κ.Ε.2 των ιδίων Πινάκων σε περίπτωση που η πρώτη περίοδος της στήλης 2 των Πινάκων 6 και 7 είναι μικρότερη του εξαμήνου) θα μειώνονται αναλογικά με τη μείωση της αντίστοιχης περιόδου της στήλης 2 των Πινάκων 7 και 6.

25.8 Υποχρέωση Παροχής Στοιχείων

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία:

- (a) Μέσα σε προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους του Παραχωρησιούχου:
- (i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του και βεβαίωση του μερίσματος που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν οι Μέτοχοι

- (ii) την έκθεση του τακτικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση
 - (iii) βεβαίωση περί χρηματοδοτικών πηγών και χρήσης κεφαλαίων στη μορφή που χρησιμοποιεί ο Παραχωρησιούχος και είναι σύμφωνη με αυτή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου,
 - (iv) τους υπολογισμούς του Παραχωρησιούχου αναφορικά με την Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.
- (b) Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους, μία αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους και έναν οικονομικό και επιχειρησιακό προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος,
- (c) Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από της υποβολής σχετικού αιτήματος του Δημοσίου, οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες πληροφορίες που προβλέπεται από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ότι παρέχονται στους Δανειστές.

25.9 Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιούχου

Εκτός από το δικαίωμά του να πραγματοποιεί τους νόμιμους φορολογικούς ελέγχους, το Δημόσιο δικαιούται να διεξαγάγει με δικά του έξοδα μέσω ορκωτών ελεγκτών έλεγχο των λογαριασμών του Παραχωρησιούχου, υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε διαστήματα όχι μικρότερα των (δώδεκα) 12 μηνών και ότι θα δίδεται στον Παραχωρησιούχο εύλογη σχετική προειδοποίηση.

26. Αποζημιώσεις

26.1 Γεγονότα Καθυστέρησης

Ως «Γεγονός Καθυστέρησης» νοείται κάθε γεγονός κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών το οποίο δεν οφείλεται σε κίνδυνο τον οποίο έχει αναλάβει με την παρούσα ο Παραχωρησιούχος ή σε υπαιτιότητά του ή των οποιωνδήποτε προσώπων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης (περιλαμβανομένου

του Ανεξάρτητου Μηχανικού) ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές συνέπειες του οποίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22.3, βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την Κρίσιμη Διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

26.2 Αποζημιώσεις Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (T1)

26.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, σε σχέση με:

- (i) οποιαδήποτε Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία του Άρθρου 18.2,
- (ii) οποιοδήποτε Ορόσημο του Άρθρου 7.2.4
- (iii) τη συνολική προθεσμία της Περιόδου T1,

και με την επιφύλαξη των προβλέψεων των Άρθρων 26.5 (Αποζημιώσεις Περιόδου Λειτουργίας) και 30 (Καταγγελία), ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται:

(a) Για τις Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες του Άρθρου 18.2:

- (i) παράτασης της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,
- (ii) αποζημίωσης:

- (1) για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες σχετικά με την μελέτη, κατασκευή ή θέση σε λειτουργία του αντικείμενου της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, τα οποία πιστοποιούνται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ότι εύλογα προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό, και
- (2) για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα σχετικά με την χρηματοδότηση και την ασφάλιση του αντικείμενου της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας,

τα οποία πιστοποιούνται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Παραχωρησιούχου, ότι εύλογα προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό.

- (3) για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος στην περίπτωση που το Γεγονός Καθυστέρησης αποτελεί και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.

Η καταβολή στον Παραχωρησιούχο της ανωτέρω αποζημίωσης θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου το Δημόσιο λάβει έγγραφο αίτημα του Παραχωρησιούχου με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία του κόστους ή της δαπάνης που απαιτείται, όπως αυτή εκάστοτε θα πιστοποιείται κατά τα ανωτέρω.

(b) Για τα Ορόσημα του Άρθρου 7.2.4:

- (i) ισόχρονης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης του Ορόσημου,
- (ii) τόκων επί του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου που ήταν καταβλητέο με την επίτευξη του σχετικού Ορόσημου, υπολογιζόμενων με το Επιτόκιο Αναφοράς για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία επίτευξης του Ορόσημου μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας όπως αυτή θα παραταθεί,
- (iii) ισόχρονης παράτασης της τυχόν συνδεόμενης με το Ορόσημο τμηματικής καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης.

(c) Για τη Συνολική Προθεσμία της Περιόδου T1:

- (i) παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου T1 ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,

(ii) αποζημίωσης υπολογιζόμενης και καταβλητέας σύμφωνα με το άρθρο 26.2.1 (α) (ii),

(iii) αποζημίωσης, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.6, για τις ζημιές που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος στην περίπτωση που το Γεγονός Καθυστέρησης αποτελεί και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.

26.2.2 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Γεγονός Καθυστέρησης επηρεάζει σωρευτικά μία ή περισσότερες κατηγορίες προθεσμιών του Άρθρου 26.2.1 ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης που θα υπολογίζεται με τον προσήκοντα συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων (α), (b) και (c) του Άρθρου 26.2.1.

26.2.3 Σε περίπτωση συνδρομής οποιουδήποτε Γεγονότος Καθυστέρησης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και λεπτομερώς το Δημόσιο, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, περί:

- (i) των συνθηκών που συνιστούν το Γεγονός Καθυστέρησης,
- (ii) της διάρκειας της καθυστέρησης σε συσχέτισμό με την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών,
- (iii) της αιτούμενης αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, και
- (iv) των τυχόν προτεινομένων μέτρων Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης και της συναφούς δαπάνης του Παραχωρησιούχου για την επιτάχυνση των επηρεαζόμενων εργασιών (η «Δαπάνη Επιτάχυνσης»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 26.4.

26.2.4 Σε περίπτωση που εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών:

- (i) δεν συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου η διάρκεια της καθυστέρησης και της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, ή