

από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 5.

Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης: τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με το Άρθρο 5.1.

Χώρος Εκτέλεσης του Έργου: ο χώρος όπου θα εκτελεστεί το Έργο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6.1, ο οποίος περιλαμβάνει τα Υφιστάμενα και τα Νέα Τμήματα του Έργου, περιλαμβανομένων και των χώρων που υφίστανται ή θα αναπτυχθούν τα ΣΕΑ, τα Κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ) και οι σταθμοί διοδίων.

1.2 Σύμβαση - Προσαρτήματα – Σειρά Ισχύος – Ερμηνεία – Διαβεβαιώσεις Παραχωρησιούχου

1.2.1 Η παρούσα Σύμβαση, όπως υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αποτελεί το μόνο σε ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και θα υποβληθεί από το Δημόσιο, κατά τα συμφωνούμενα με το Άρθρο 4.1.1 της παρούσας, στη Βουλή των Ελλήνων, για να κυρωθεί με νόμο στο σύνολό του, πλην των Προσαρτημάτων του.

1.2.2 Τα παρακάτω κείμενα, προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτήν, αν και δεν τυγχάνουν νομοθετικής κύρωσης. Η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους, καθορίζεται και συμφωνείται ως εξής:

- (1) Τα Υποδείγματα Συμβατικών Εγγράφων:
 - (i) Τμήμα 1 - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών,
 - (ii) Τμήμα 2 – Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης,
 - (iii) Τμήμα 3 - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης,
 - (iv) Τμήμα 4 – Επιβεβαίωση Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.
- (2) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- (3) Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.)
- (4) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
- (5) Το Χρονοδιάγραμμα Μελετών - Κατασκευών και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Επιθεώρησης και Συντήρησης του ΚΕΠ
- (6) Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο

- (7) Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλισης
 - (8) Η Προσφορά
 - (9) Η Σύμβαση Μελετών και Κατασκευών
 - (10) Η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού
 - (11) Το Καταστατικό του Παραχωρησιούχου
 - (12) Το Συστατικό Έγγραφο του Κατασκευαστή
 - (13) Τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα
- 1.2.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των διατάξεων των Προσαρτημάτων με την παρούσα Σύμβαση, υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση και, όταν κυρωθεί, ο κυρωτικός νόμος.
- 1.2.4 Στην παρούσα Σύμβαση, εφόσον δεν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από τη διατύπωση των συμφραζομένων:
- 1.2.4.1 αναφορές σε νόμο ή σε διάταξη νόμου θα ερμηνεύονται, σε κάθε δεδομένη στιγμή, ως περιλαμβάνουσες και αναφορά σε κάθε τροποποίηση, η οποία θα ισχύει κατά τη στιγμή εκείνη, καθώς και σε όλες τις κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν τη στιγμή εκείνη,
 - 1.2.4.2 αναφορές στον ενικό, θα περιλαμβάνουν και τις αναφορές στον πληθυντικό και αντιστρόφως, ενώ οι επικεφαλίδες δεν θα χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης,
 - 1.2.4.3 αναφορές σε δικαιοπραξίες, άδειες, κώδικες ή άλλα δεσμευτικά νομικά κείμενα (περιλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή σε μεμονωμένη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από αυτά, θα ερμηνεύονται στη δεδομένη στιγμή, ως αναφορά σε αυτά όπως ισχύουν με τις τυχόν τροποποιήσεις τους,
 - 1.2.4.4 οι λέξεις «περιλαμβάνει» και «περιλαμβανομένου(ης) (ων)» θα ερμηνεύονται ως ενδεικτική αναφορά χωρίς περιορισμό,
 - 1.2.4.5 αναφορές στους Συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουν και τους διαδόχους και τους εκδοχείς των,
 - 1.2.4.6 αναφορές στο Δημόσιο περιλαμβάνουν και την Υπηρεσία.

2. Συμβατικό Αντικείμενο

2.1 Γενικά

Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον Παραχωρησιούχο το Έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί» έναντι του Συμβατικού Ανταλλάγματος που συνίσταται στο Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου σε συνδυασμό με καταβολή άλλων ανταλλαγμάτων και συγκεκριμένα:

2.1.1 Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου

Το Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου συνίσταται στην Παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης:

- (α) του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό Διοδίων Τελών από τους Χρήστες,
- (β) του δικαιώματος εκμετάλλευσης των υπαρχόντων και προς κατασκευή Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και κάθε άλλης νόμιμης χρήσης που αφορά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών. Ο Παραχωρησιούχος δεν θα ασκεί καμία δραστηριότητα ή επιχείρηση, άμεσα ή έμμεσα είτε μέσω συνδεδεμένης επιχείρησής του είτε με άλλο τρόπο, πέραν εκείνων που αναφέρονται ή πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.

2.1.2 Άλλα Ανταλλάγματα

Επιπλέον του Δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Έργου, το Δημόσιο αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο τη Χρηματοδοτική Συμβολή, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά ποσά και χρόνους καταβολής στο Άρθρο 5.2 της παρούσας.

2.1.3 Χαρακτηρισμός του Έργου

Το Έργο έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο - TEN (Απόφαση Νο 1692/96/EC). Χαρακτηρίζεται αυτοκινητόδρομος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, και εντάσσεται στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, με εξαίρεση το υφιστάμενο τμήμα της εθνικής οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ευαγγελισμού μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Λεπτοκαρυάς, το οποίο εντάσσεται στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, περιλαμβανομένων και των τμημάτων των παραπλεύρων οδών (SR) που θα κατασκευασθούν για την ενιαία λειτουργική αποκατάστασή του.

2.2 Αντικείμενο Μελετών- Κατασκευών

2.2.1 Το Έργο για το οποίο αναλαμβάνει ο Παραχωρησιούχος την υποχρέωση να μελετήσει, χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει και συντηρήσει είναι ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ μήκους περίπου 230 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχών έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κλειδίου και περιλαμβάνει τόσο Νέα όσο και Υφιστάμενα Τμήματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Προσάρτημα 2 της Παρούσας και συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω:

(α) **Νέα Τμήματα (ΚΕΠ και ΤΕ):**

- (i) Ευαγγελισμός - Ραψάνη
- (ii) Πλαταμώνας - Σκοτίνα, και
- (iii) Ανισόπεδοι Κόμβοι (Α.Κ.) στο Υφιστάμενο Τμήμα Κατερίνη – Κλειδί

(β) **Υφιστάμενα Τμήματα (ΚΕΠ)** μήκους 204,690 χλμ. περίπου, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με ευθύνες και δαπάνη του Δημοσίου, και είναι:

- (i) Ράχες – Ευαγγελισμός (περίπου 135,520 χλμ.)
- (ii) Ραψάνη – Πλαταμώνας μήκους περίπου 5,560 χλμ.
- (iii) Σκοτίνα - Κατερίνη – Κλειδί (περίπου 63,610 χλμ.)
- (iv) Στα Υφιστάμενα Τμήματα περιλαμβάνεται ως οδός ιδιαίτερης σημασίας και η υφισταμένη εθνική οδός από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ευαγγελισμού μέχρι τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, η οποία με τις προβλεπόμενες Κατασκευές θα λειτουργήσει αρχικά ως μέρος / συνέχεια των ήδη κατασκευασμένων και εν λειτουργία τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, με τις συναρμογές στην περιοχή Τεμπών – Ευαγγελισμού και στις περιοχές Ραψάνης και Σκοτίνας, ενώ μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών θα λειτουργήσει ως οδός ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και υπό την επιφύλαξη των όρων της Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων, στο τμήμα αυτό θα εφαρμοστεί απαγόρευση διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων με τρεις ή περισσότερους άξονες, σύμφωνα με το Άρθρο 25.5 (ii) της παρούσας.

2.2.2 **Αντικείμενο λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης**

2.2.2.1 Το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί στον Παραχωρησιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας, συντήρησης και

εκμετάλλευσης με την επιβολή και είσπραξη διοδίων τελών και με κάθε άλλη νόμιμη χρήση που αφορά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης για το Κύριο Έργο Παραχώρησης (ΚΕΠ).

2.2.2.2 Ως έργα του ΚΕΠ ορίζονται:

- (1) Ο αυτοκινητόδρομος χ.θ. 240+300 έως χ.θ. 469+700 μέχρι τη στάθμη της παράπλευρης οδού/πεζοδρόμου (SR), ή του φυσικού εδάφους αν δεν υπάρχει η στάθμη της παράπλευρης οδού / πεζοδρόμου (SR), περιλαμβανομένων των πρηνών μέχρι και την περιγραφή του Αρθρου 34.4 της ΕΣΥ.
- (2) Η υφιστάμενη εθνική οδός από Α.Κ. Ευαγγελισμού μέχρι Α/Κ Λεπτοκαρυάς και μόνον το σώμα αυτής με τους ισόπεδους κόμβους και το υπόλοιπο δίκτυο που συμβάλλει σε αυτή επί μήκους 30 μέτρων από τις αντίστοιχες οριογραμμές του οδοστρώματος της εθνικής οδού.
- (3) Οι ανισόπεδοι κόμβοι με το δευτερεύον οδικό δίκτυο μέχρι την στάθμη των παραπλεύρων οδών (SR) αν υπάρχουν ή του φυσικού εδάφους περιλαμβανομένων των πρηνών του σώματος των έργων μέχρι και την περιγραφή, καθώς επίσης και τα αναγκαία μήκη στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, όπως περιγράφονται στο Προσάρτημα 2.
- (4) Τα Κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ), στις προβλεπόμενες από την παρούσα θέσεις.
- (5) Οι Κατασκευές σε συμμόρφωση με τις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις.
- (6) Οι γέφυρες ανισόπεδων διαβάσεων οδών, ακόμα και των οδών που ανήκουν στα Τ.Ε. καθ'όλο το μήκος τους συμπεριλαμβανομένων των μηκών που αντιστοιχούν στους τοίχους των ακροβάθρων και στις πλάκες πρόσβασης.
- (7) Οι υφιστάμενοι και νέοι σταθμοί διοδίων καθώς και οποιοσδήποτε κτιριακός ή άλλος εξοπλισμός απαιτείται για την λειτουργία τους (κτίρια διοίκησης με τον περιβάλλοντα τους χώρο, χοάνες διοδίων, νησίδες και θαλαμίσκοι, στέγαστρα, σήραγγες εξυπηρέτησεων κ.λ.π.).

(8) Οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Ειδικότερα για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), τους σταθμούς διοδίων και τα Κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ Α' 69) με τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:

(i) Ο Παραχωρησιούχος έχει λάβει υπόψη του με την Προσφορά του τις θέσεις των Κέντρων Εκμετάλλευσης και Συντήρησης και των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που περιλαμβάνονται στην ΕΣΥ.

(ii) Ο Παραχωρησιούχος, μετά από εύλογο και αιτιολογημένο αίτημα του και έγγραφη συμφωνία με το Δημόσιο, δύναται να επιλέγει, μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, νέες θέσεις σταθμών διοδίων, οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες έγκρισης μελετών της παρούσας Σύμβασης. Η υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις άσκηση του δικαιώματος του Παραχωρησιούχου προς επιλογή νέων θέσεων σταθμών διοδίων ισχύει καθ' όλη την Περίοδο Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κατάργησης / μετακίνησης υφιστάμενων σταθμών διοδίων, εφ' όσον όμως εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 25 ως προς την αναλογικότητα της χρέωσης Διοδίων Τελών και ειδικότερα τη Μέση Σταθμισμένη Τιμή Διοδίων Τελών - όπου αυτή εφαρμόζεται.

(9) Τα έργα απορροής ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΠ περιλαμβανομένων και των φρεατίων υδροσυλλογής και των τεχνικών έργων ομβρίων, έστω και αν κατασκευάζονται εκτός των ορίων αυτού.

(10) Οι αγωγοί και οι λοιπές εγκαταστάσεις παροχών/συνδέσεων Ο.Κ.Ω. προς τα έργα του ΚΕΠ.

- (11) Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των έργων του ΚΕΠ (ηλεκτροφωτισμός, τηλέφωνα ανάγκης, συστήματα και άλλες εγκαταστάσεις).
- (12) Οι πινακίδες του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας / ενημέρωσης των οδηγών στον αυτοκινητόδρομο και στους Ανισόπεδους Κόμβους μέχρι και απόσταση 1 χλμ. από αυτούς στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.
- (13) Το σύστημα είσπραξης Τελών Διοδίων.
- (14) Το σύστημα επίβλεψης, ελέγχου και συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων (π.χ. ρύπανσης, στάθμης θορύβου κ.λπ.).
- (15) Το σύστημα καταμέτρησης κυκλοφορίας.
- (16) Κάθε άλλο σύστημα και/ή υποσύστημα τηλεματικής (Α.Τ.Τ.) απαραίτητο για την καλή και ασφαλή λειτουργία του Έργου.
- (17) Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή/εγκατάσταση, για την οποία ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος, τόσο για τη μελέτη – κατασκευή, όσο και για τη λειτουργία – εκμετάλλευση και συντήρηση αυτής σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της.

2.2.3 Αντικείμενο που δεν παραχωρείται για λειτουργία και συντήρηση

Τα έργα για τα οποία ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση μόνο την υποχρέωση μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και συντήρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης ΤΕ αποτελούν τα Τοπικά Έργα και είναι:

- (1) Το δευτερεύον οδικό δίκτυο με όλο τον εξοπλισμό ασφαλείας ως εξής:
 - (i) οι δευτερεύουσες οδοί των ανισόπεδων κόμβων εκτός του τμήματος αυτών που περιλαμβάνεται στο ΚΕΠ σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.2. (2) αναφορικά με τα Νέα Τμήματα όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 2.2.1 (α),
 - (ii) οι παράπλευροι οδοί (S.R.) και όποιο άλλο δευτερεύον οδικό δίκτυο κατασκευαστεί σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό και τις προβλέψεις της ΕΣΥ,
 - (iii) το οδικό δίκτυο στις θέσεις του ΚΕΠ που θα απαιτηθεί να ανακατασκευαστεί για την διαμόρφωση σταθμών διοδίων, ΣΕΑ, ΚΕΣ και για λοιπές ανάγκες του ΚΕΠ,

- (2) Τα κάθε είδους δίκτυα και εγκαταστάσεις που τοποθετούνται στα Τ.Ε. (ηλεκτροφωτισμός, αποχέτευση ακαθάρτων, έργα άρδευσης κλπ.).
- (3) Οι κάθε είδους αγωγοί ή/και σωληνώσεις αναμονής διέλευσης και λοιπές εγκαταστάσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. [δίκτυα αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων), δίκτυα ύδρευσης, σωληνώσεις / φρεάτια διέλευσης αγωγών ΔΕΗ/ΟΤΕ, σωληνώσεις / φρεάτια διέλευσης αγωγών καυσίμου αερίου κλπ.], ανεξάρτητα από το οδικό έργο (ΚΕΠ ή Τ.Ε.) στο οποίο κατασκευάζονται /εγκαθίστανται, με εξαίρεση τα έργα που προαναφέρθηκαν ως ανήκοντα στα έργα του ΚΕΠ.

2.3 Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου

2.3.1 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναλαμβάνει αποκλειστικά με δαπάνες του με δικό του κίνδυνο, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην παρούσα:

- (i) Να χρηματοδοτήσει το Έργο.
- (ii) Να εκπονήσει όλες τις αναγκαίες έρευνες και Μελέτες.
- (iii) Να εκτελέσει όλες τις Κατασκευές και όσες άλλες εργασίες συμβατικά απαιτούνται μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης του ΚΕΠ.
- (iv) Να λειτουργήσει το Κύριο Έργο Παραχώρησης σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και Συντήρησης.
- (v) Να προβαίνει στις Πληρωμές προς το Δημόσιο των ποσών που προσδιορίζονται καθ' ύψος και τρόπο καταβολής στο Άρθρο 26 της παρούσας.
- (vi) Να συντηρήσει το Κύριο Έργο Παραχώρησης σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης.
- (vii) Να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του Κυρίου Έργου Παραχώρησης κατά την Περίοδο Εγγύησης ΚΕΠ και των Τοπικών Έργων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης ΤΕ.
- (viii) Να καταβάλει το σύνολο των αμοιβών και εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
- (ix) Να παραδώσει το Κύριο Έργο Παραχώρησης κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης σε πλήρη λειτουργία.
- (x) Να συνάψει και διατηρεί σε ισχύ τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές συμβάσεις.

- (xi) Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δημοσίου στα καθήκοντα και στον χρόνο που προβλέπονται στην παρούσα,
- (xii) Να εγκαταστήσει σύστημα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης του Έργου,
- (xiii) Να εγκαταστήσει εξοπλισμό καθώς και να ανανεώνει αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και εξυπηρέτησης των Χρηστών,
- (xiv) Να ενημερώνει τους Χρήστες σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης,
- (xv) Να διευκολύνει την άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Δημοσίου καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης,
- (xvi) Να προσλάβει (ο ίδιος ή τυχόν τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες αυτές –), για την κάλυψη των θέσεων εργασίας είσπραξης Διοδίων Τελών, κατά απόλυτη προτεραιότητα και μέχρι τριάντα (30) άτομα (ή όσα τυχόν επιπλέον συμφωνήσουν το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος):
 - a. προσωπικό προερχόμενο από τους εργαζόμενους στην εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. που απασχολείται σε αυτήν για τις πάγιες ανάγκες των Υφισταμένων Τμημάτων έως και τις 31-12-2004 και εξακολουθούσε να απασχολείται σε αυτήν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και εφ' όσον επιθυμούν να προσληφθούν στις θέσεις αυτές από τον Παραχωρησιούχο (ή από τυχόν τρίτο πρόσωπο που αυτός χρησιμοποιεί για τις ανάγκες αυτές),
 - b. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και όρους σύμφωνους με αυτούς που ισχύουν στις συμβάσεις εργασίας του αντίστοιχου προσωπικού του Παραχωρησιούχου.

2.3.2 Ούτε ο Παραχωρησιούχος, ούτε οποιοσδήποτε Αρχικός Μέτοχος ή οποιοσδήποτε άλλο πρόσωπο, έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής ή να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ποσό από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή

λόγω υπαναχώρησης ή λόγω ζημιών ή εξ άλλης αιτίας, περιλαμβανομένων και:

- (i) λόγων προκαλουμένων από παρανόηση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στη παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ζητημάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 9.1 περί συνθηκών του Έργου),
- (ii) λόγων που αναφέρονται σε λανθασμένη ή ελλιπή πληροφόρηση (περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και/ή των Αρμοδίων Αρχών εκδοθείσας οδηγίας ή οποιασδήποτε μελέτης που ανατέθηκε από αυτούς), η οποία δόθηκε στον Παραχωρησιούχο από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε προστηθέν του Ελληνικού Δημοσίου και/ή των Αρμοδίων Αρχών, είτε όχι, με την εξαίρεση εκείνων των ζητημάτων για τα οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη από τη παρούσα Σύμβαση.

2.3.3 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμελλητί στο Δημόσιο το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

2.3.4 Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, η ευθύνη του Παραχωρησιούχου δεν αποδυναμώνεται, ούτε επιμερίζεται από συναινέσεις ή εγκρίσεις που παρέχει το Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

2.3.5 Η έννοια οποιασδήποτε συναίνεσης ή έγκρισης του Δημοσίου, που παρέχεται χωρίς παρατηρήσεις είναι - και μόνον - ότι το Δημόσιο δεν έχει αντίρρηση. Όταν η συναίνεση ή έγκριση παρέχεται με παρατηρήσεις, τότε οι παρατηρήσεις υποχρεώνουν τον Παραχωρησιούχο σε συμμόρφωση με αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

2.4 Υποχρεώσεις Ελληνικού Δημοσίου

2.4.1 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για το συνολικό διάστημα της Περιόδου Παραχώρησης:

- (i) να εξασφαλίσει στον Παραχωρησιούχο την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού Δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Έργου,
- (ii) να παραδώσει στον Παραχωρησιούχο την Ελεύθερη Χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου σύμφωνα με το Άρθρο 6.1

της παρούσας καθώς και να διατηρήσει στη διάθεση του Παραχωρησιούχου για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης τους χώρους επί των οποίων υφίσταται και θα αναπτυχθεί το ΚΕΠ,

- (iii) να καταβάλει τη Χρηματοδοτική Συμβολή του σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.

2.4.2 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει μόνο εκείνες τις οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στο Έργο για τις οποίες υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην παρούσα Σύμβαση.

2.5 Ανταγωνισμός

2.5.1 Το Ελληνικό Δημόσιο (ή οι τοπικές αρχές) εφ' όσον, άμεσα ή μέσω τρίτου προσώπου:

- (i) κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία έργα αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας (όπως αυτοί ορίζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός ισχύει), πλην των αναφερομένων στο Άρθρο 2.6, που επηρεάζουν ουσιαστικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα έσοδα του Έργου ή / και
- (ii) δεν επιβάλει διόδια τέλη σε αυτοκινητοδρόμους που αποδεδειγμένα λειτουργούν ανταγωνιστικά με το Έργο, ή επιβάλει σε αυτούς Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών ανά χιλιόμετρο χαμηλότερο του 85% του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών που προβλέπεται κατά μέσο όρο για το Έργο για την αντίστοιχη περίοδο ή / και
- (iii) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (iv), επιβάλει Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας που συνδέονται άμεσα με το Έργο ανά χιλιόμετρο υψηλότερο κατά 15% τουλάχιστον του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών που προβλέπεται κατά μέσο όρο για το Έργο για την αντίστοιχη περίοδο, ή / και
- (iv) επιβάλει στο σταθμό διοδίων Μαλγάρων, για την απόσταση Θεσσαλονίκη – Κλειδί, ή επιβάλει σε τυχόν σταθμό διοδίων επί του τμήματος Βέροια – ΠΑΘΕ της Εγνατία Οδού, για την απόσταση Βέροια – Κλειδί, Διόδια Τέλη ανώτερα του Ανώτατου Ορίου Διοδίου Τέλους που προβλέπεται στην παρούσα ή / και
- (v) προβεί σε εκτροπή ή αποκλεισμό οδών που λειτουργούν ως προσβάσεις σε οιοδήποτε σημείο του Έργου ή / και

- (vi) επιτρέπει την λειτουργία ΣΕΑ στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και σε απόσταση μικρότερη από τριάντα 30 χλμ. από τα άκρα του ΚΕΠ.

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο για τυχόν μείωση των εσόδων του Έργου που αποδεδειγμένα και άμεσα προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις του Δημοσίου.

- 2.5.2 Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία οποιουδήποτε γεγονότος από τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 2.5.2 (i) έως και (vi), επήλθε μείωση των εσόδων του, η οποία δεν θα είχε επέλθει αν δεν είχε συμβεί το γεγονός αυτό, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31.3.5.

2.6 Ανάπτυξη Συγκοινωνιακού Δικτύου της Ευρύτερης Περιοχής

Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να προγραμματίζει, μελετά και κατασκευάζει, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου, τα συγκοινωνιακά έργα που αποτελούν τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου – TEN (Απόφαση Νο. 1692/96/EC) στο οποίο περιλαμβάνονται:

1. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), με διόδια και υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 2.5 (ii) και (iii),
2. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, με διόδια εντός των ορίων της παραγράφου 2.5 (iii),
3. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο Αθήνα – Ειδομένη,
4. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, με ή χωρίς διόδια,
5. Ο εγκάρσιος οδικός σύνδεσμος Λάρισας – Ε65,
6. Ο οδικός άξονας Λαμίας – Αντίρριου,
7. Η Ιόνια Οδός.

2.7 Δημόσιες Συγκοινωνίες

- 2.7.1 Με τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγεται το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει τα εισιτήρια των Δημοσίων Συγκοινωνιών που εξυπηρετούν την άμεση και την ευρύτερη περιοχή του Έργου, καθώς και το δικαίωμά του να επιβάλλει γενικούς περιορισμούς/ρυθμίσεις/μέτρα στην κυκλοφορία των επιβατικών ή/και άλλων κατηγοριών οχημάτων που μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την ανάπτυξη ή μη των Δημοσίων Συγκοινωνιών.

- 2.7.2 Δεν γεννάται δικαίωμα του Παραχωρησιούχου για οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή χρηματική αποζημίωση, αν το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της άσκησης του ανωτέρω δικαιώματός του, προκαλέσει μεταβολές στην επιλογή μέσου μετακίνησης, μεταβολές στο μέγεθος ή/και στη σύνθεση της κυκλοφορίας και τα στατιστικά χαρακτηριστικά της και τη διαχρονική εξέλιξή τους.

3. Περίοδος Παραχώρησης - Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης

- 3.1 Η Περίοδος Παραχώρησης αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 30 ετών (υπό την επιφύλαξη κάθε τυχόν παράτασης χορηγηθείσας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας), ή και νωρίτερα, εφόσον η παρούσα Σύμβαση λήξει ή καταγγελθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της.
- 3.2 Η ισχύς της Σύμβασης Παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων ή περιπτώσεων ενωρίτερης λήξης λόγω καταγγελίας, με την οριστική παραλαβή του Έργου από το Δημόσιο σύμφωνα με την παρούσα.

4. Νομοθετική Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης - Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης

4.1 Νομοθετική Κύρωση

- 4.1.1 Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης θα κατατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Βουλή των Ελλήνων για την κύρωσή της με νόμο. Στο νόμο θα προβλέπεται ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου η δέκατη ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
- 4.1.2 Τα Προσαρτήματα της παρούσας Σύμβασης δεν θα υποβληθούν για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.

4.2 Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης

- 4.2.1 Η Έναρξη της Παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων προϋποθέσεων:
- (α) 1. της ψήφισης από την Βουλή των Ελλήνων του νόμου με τον οποίο κυρώνεται η παρούσα Σύμβαση και της δημοσίευσής του κυρωτικού αυτού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η «**Ημερομηνία Δημοσίευσης**»), μέχρι το πέρας του τετάρτου (4ου) μήνα από την υπογραφή της (εξαιρουμένης της περιόδου

τυχόν διάλυσης της Βουλής και έως ότου λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή η νέα Κυβέρνηση).

2. της έγκρισης, εντός της αυτής τετράμηνης προθεσμίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος (άρθρα 87 έως 89 της Συνθήκης Ε.Ε.).
- (b) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει είκοσι (20) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης, αλλά όχι πριν από δέκα (10) ημέρες από την Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου:
- (i) της ικανοποίησης όλων των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση ποσών βάσει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός από τις αιρέσεις που αφορούν:
 - (1) στην κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης, και
 - (2) στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος,
 όπως αυτό θα προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών (ή του εκπροσώπου τους),
 - (ii) της προσκόμισης από τους Αρχικούς Μετόχους δια του Παραχωρησιούχου της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης, σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνείται στο Τμήμα 2 του Προσαρτήματος 1,
 - (iii) της κατάθεσης από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνείται στο Τμήμα 1 του Προσαρτήματος 1,
 - (iv) της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 28.1.2 (i) της παρούσας,
 - (v) της προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων των υπογεγραμμένων ασφαλιστικών συμβάσεων που προβλέπονται για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, όπως αυτές συμφωνήθηκαν κατά την Περίοδο Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων,

υπό την επιφύλαξη των παρατάσεων που τυχόν θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών με γραπτή συμφωνία που θα

καταρτισθεί το αργότερο μέχρι την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας που παρατείνεται.

4.2.2 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εγγράφως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνείται στο Τμήμα 4 του Προσαρτήματος 1 της παρούσας, ότι έχει πληρωθεί το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων, αποτελεί την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

4.2.3 Με την εξαίρεση των ανωτέρω προθεσμιών που άρχονται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης, σημείο αφετηρίας όλων των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση αποτελεί η Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης.

4.2.4 Στην περίπτωση που:


- (a) 1. είτε η Σύμβαση δεν κυρωθεί με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων και ο κυρωτικός νόμος δε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι το πέρας του τέταρτου (4ου) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης (εξαιρουμένης της περιόδου τυχόν διάλυσης της Βουλής και έως ότου λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή η νέα Κυβέρνηση),
2. είτε, εντός της αυτής τετράμηνης προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει το σύνολο ή μέρος των τυχόν κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος,
- (b) είτε, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 4.2.1 (b) δεν έχουν ικανοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις,

και όλα τα ανωτέρω υπό την επιφύλαξη των παρατάσεων που τυχόν θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το Άρθρο 4.2.1, η Σύμβαση Παραχώρησης θα λύεται αυτοδικαίως, θα παύει εφεξής να παράγει αποτελέσματα και, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 4.3, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη ή αξίωση αποζημίωσης έναντι αλλήλων.

4.3 Αποζημιώσεις

4.3.1 Στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης λυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4 (α1 και α2), το Δημόσιο:

- (a) θα καταβάλει, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του Άρθρου 4.3.2, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λύσεως της Σύμβασης:



- (i) στον Παραχωρησιούχο αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.800.000,00), και
 - (ii) στον Παραχωρησιούχο ή/και στον Ανάδοχο ατόκως και ύστερα από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα επίσημα παραστατικά πληρωμής, όλες τις άμεσες εύλογες δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο ή/και τον Παραχωρησιούχο από την ημερομηνία ανακήρυξής του ως Προσωρινού Αναδόχου έως την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης,
- (b) θα επιστρέφει στον Παραχωρησιούχο την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών και όσες άλλες εγγυητικές επιστολές έχει τυχόν προσκομίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 4.2.1 (b).

Πέραν των ανωτέρω, ο Παραχωρησιούχος ή/και ο Ανάδοχος δεν θα διατηρεί κατά του Δημοσίου οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

- 4.3.2 Για τους σκοπούς του Άρθρου 4.3.1, ως άμεσες εύλογες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες που βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο ή/και τον Ανάδοχο για την προετοιμασία, οριστικοποίηση και υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και όλων των άλλων συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και εγγράφων που καταρτίστηκαν, εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία λύσεως της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όλων των εύλογων εξόδων αναδοχής, και/ή αμοιβών δέσμευσης κεφαλαίων, ποινών ακυρώσεως – ματαίωσης χρηματοδότησης (breakage costs), καθώς και των αμοιβών και εξόδων των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων, ενώ δεν θεωρούνται εύλογες άμεσες δαπάνες οποιαδήποτε κατασκευαστικά έξοδα ή/και έξοδα προετοιμασίας σχετικά με το Χώρο Εκτέλεσης του Έργου ή έξοδα κινητοποίησης, εκτός εάν αυτά ζητηθούν από το Δημόσιο βάσει του Άρθρου 4.4. Διευκρινίζεται ότι όσες δαπάνες του Παραχωρησιούχου ή του Αναδόχου εμπίπτουν στην ανωτέρω έννοια των ευλόγων δαπανών και προέκυψαν, λόγω της κατά το Άρθρο 4.2.4 (α1 και α2) λύσεως της Σύμβασης Παραχώρησης, θα καταβληθούν στον Παραχωρησιούχο ή/και στον Ανάδοχο ατόκως και ύστερα από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα επίσημα παραστατικά πληρωμής, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από το Δημόσιο του ανωτέρω αιτήματος.

- 4.3.3 Στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης λυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4 (b), το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της Ενδιάμεσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

4.4 Εργασίες κατά την Περίοδο από την Υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης

- 4.4.1 Το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο, ανά πάσα στιγμή προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης να προβεί σε πρόδρομες εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται μελέτες και έρευνες σχετικές με το Έργο και η ολοκλήρωση των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης Β' Φάσης, τις οποίες ο Παραχωρησιούχος έχει προσδιορίσει κατά αντικείμενο και κόστος στην Προσφορά του. Το κόστος των εργασιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο στα εκατό (2%) του Τιμήματος Μελετών-Κατασκευών της Προσφοράς.
- 4.4.2 Σε περίπτωση που επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αμοιβής ή ανταλλάγματος για τις ως άνω εργασίες, δοθέντος ότι αυτές αποτελούν μέρος των εργασιών που σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υποχρεούται να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος.
- 4.4.3 Σε περίπτωση που δεν επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα αποζημιωθεί για τις εν λόγω εργασίες ανάλογα με το ποσοστό εξ αυτών που έχει εκτελέσει και το κόστος τους που έχει προσδιορίσει για αυτές στην Προσφορά του.

5. Χρηματοδότηση του Έργου – Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

5.1 Δεσμευτική Επένδυση

- 5.1.1 Κάθε Αρχικός Μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το ανάλογο με τη συμμετοχή του τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης στις ή μέχρι τις ημερομηνίες και τα ποσά που καθορίζονται στο κατωτέρω Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης.
- 5.1.2 Προς εξασφάλιση της υποχρέωσης του Άρθρου 5.1.1 οι Αρχικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν όπως, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 4.2.1 (b), να εκδώσουν και να προσκομίσουν δια του Παραχωρησιούχου στο Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης που προβλέπεται στο Άρθρο 5.4 της παρούσας.
- 5.1.3 Οι Αρχικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον Παραχωρησιούχο, ως Δεσμευτική Επένδυση συνολικά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€ 100.000.000,00):
- (i) Πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 50.000.000,00) ως Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, και

- (ii) πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 50.000.000,00) ως Δευτερογενές Χρέος.

Πίνακας 1				
Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης				
Αριθμός Καταβολής	Ημερομηνία Καταβολής	Μετοχικό Κεφάλαιο (σε Ευρώ)	Δευτερογενές Χρέος (σε Ευρώ)	Δεσμευτική Επένδυση (σε Ευρώ)
1	Κατά την ημερομηνία σύστασης του Παραχωρησιούχου και προ της υπογραφής της παρούσας	5.000.000	0	5.000.000
2	Προ ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης	10.000.000	0	10.000.000
3	Εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης	0	85.000.000	85.000.000
4	Προ της ημερομηνίας έκδοσης της ΒΠΕ _{ΜΚ}	35.000.000	-35.000.000	0
Σύνολο		50.000.000	50.000.000	100.000.000

- 5.1.4 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 35.1, σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από Αρχικό Μέτοχο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου, την οποία δεν θα μπορεί να αρνείται χωρίς εύλογη αιτία, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης κατά το μέρος που ισούται με το μη εισέτι καταβληθέν ποσό της Δεσμευτικής Επένδυσης που αντιστοιχεί στον εν λόγω Αρχικό Μέτοχο.
- 5.1.5 Το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου θα υπόκειται σε διαδοχικές αυξήσεις κατά περιόδους και κατά ποσά που θα επιτρέπουν την καταβολή της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με το Άρθρο 5.1.1.

- 5.1.6 Εάν οποιοδήποτε ποσό της Δεσμευτικής Επένδυσης δεν καταβληθεί στο σύνολό του κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης, το Ελληνικό Δημόσιο (με την επιφύλαξη των Άρθρων 35.2.1, 36.2 και 37 και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και μέσων που θα έχει στη διάθεσή του, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος αποζημίωσης) δικαιούται εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της ως άνω προθεσμίας να απαιτήσει με έγγραφο αίτημα προς την εγγυήτρια τράπεζα την κατάπτωση μέρους ή του συνόλου της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης και την καταβολή στον Παραχωρησιούχο για λογαριασμό των Μετόχων ως κάλυψη αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου του σχετικού ποσού που θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ του συνολικώς καταβλητέου σε κάθε σχετική ημερομηνία ποσού και του συνολικώς καταβληθέντος στον Παραχωρησιούχο ποσού κατά την ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, το σχετικό δικαίωμα θα δικαιούνται να ασκήσουν οι Δανειστές ή/και ο Παραχωρησιούχος με έγγραφη παραγγελία προς την εγγυήτρια τράπεζα.
- 5.1.7 Η πιστοποίηση των καταβολών της Δεσμευτικής Επένδυσης θα γίνεται:
- (i) για το τμήμα της που εκφράζεται ως μετοχικό κεφάλαιο, με προσκόμιση στο Δημόσιο επικυρωμένης σειράς αντιγράφων όλων των νομίμων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην εποπτεύουσα κατά τον κ.ν. 2190/20 αρχή, στις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών
 - (ii) για το τμήμα της που εκφράζεται ως Δευτερογενές Χρέος, από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία του Παραχωρησιούχου σε συνδυασμό με προσκόμιση στο Δημόσιο βεβαίωσης του(ων) ορκωτού ελεγκτή(ών) του Παραχωρησιούχου.
- 5.1.8. **Αύξηση Δεσμευτικής Επένδυσης**
- (i) Δεδομένου ότι ο Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραχωρησιούχου αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης και απετέλεσε ένα από τα κριτήρια της επιλογής του Παραχωρησιούχου, οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Το Δημόσιο, παρέχοντας τη συναίνεσή του δικαιούται να ορίσει ότι δεν θα υπολογίζεται απόδοση επί των επί πλέον ποσών της Δεσμευτικής Επένδυσης και ως εκ τούτου ο μηχανισμός

καταμερισμού κερδών του άρθρου 26.2 της παρούσας θα ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται το $TRIIRR_{\text{Παραχ}}$ επί του ποσού της Δεσμευτικής Επένδυσης που συμφωνείται με την παράγραφο 5.1.3 της παρούσας.

- (iii) Εξαιρετικά για οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης εντός της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών ή και εντός τριών (3) ετών μετά τη λήξη αυτής και μέχρι ποσοστού πενήντα στα εκατό (50%) της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως αυτή συμφωνείται με το Άρθρο 5.1.1 της παρούσας και εφ' όσον το αίτημα συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των Δανειστών, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα του Παραχωρησιούχου οπότε και τα επιπλέον ποσά Δεσμευτικής Επένδυσης θα συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού επίτευξης του $TRIIRR_{\text{Παραχ}}$.

5.2 Χρηματοδοτική Συμβολή

5.2.1 Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 225.000.000,00) σε τρέχουσες τιμές, αναπροσαρμοσμένη στο ποσό των Ευρώ διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 278.100.000,00) το οποίο αντανάκλα την επίπτωση της μεταβολής των βασικών επιτοκίων μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς και της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας προσαυξημένη κατά τη μεταβολή του ΔΤΚ, μεταξύ του τέλους του δεύτερου (2ου) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, προς τον ΔΤΚ της 31/12/2005, κατά τους χρόνους και την αναλογία των ποσών που ορίστηκαν με την Προσφορά και περιλαμβάνονται στο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

5.2.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5.2.3 (ii) το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το εν λόγω ποσό στις ημερομηνίες και κατά τα επιμέρους ποσά που προσδιορίζονται στο κατωτέρω Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Χρηματοδοτικής Συμβολής, εφόσον πληρούνται τα αντίστοιχα κατωτέρω ορόσημα, όπως ορίστηκαν στην Προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2					
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Χ.Σ.)					
1	2	3	4	5	6

Αριθμός Καταβολής	Ορόσημο Καταβολής Χ.Σ.	Αριθμός Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης	Ημερομηνία Καταβολής	Χ.Σ. Προσφοράς (σε Ευρώ)	Αναπροσαρμοσμένη Χ.Σ. (σε Ευρώ)
1.	Ολοκλήρωση κατά ποσοστό 90% της προετοιμασίας της διάνοιξης της σήραγγας T3 μέσω διατρήσεων και ανατινάξεων	3	Έξι (6) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης	74.338.000	91.881.412 x Δ*
2.	Ολοκλήρωση κατά ποσοστό 75% των Κατασκευών που αφορούν στα Υφιστάμενα Τμήματα	3	Δώδεκα (12) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης	81.793.000	101.096.469 x Δ
3.	Ολοκλήρωση κατά ποσοστό 33% των εργασιών διάνοιξης σιράγγων μέσω διατρήσεων και ανατινάξεων	3	Δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης	68.869.000	85.122.119 x Δ
Σύνολα				225.000.000	278.100.000 x Δ

- * Όπου Δ, είναι ο λόγος του ΔΤΚ του τέλους του δεύτερου (2^{ου}) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, προς τον ΔΤΚ της 31/12/2005

5.2.3 Προϋπόθεση για την καταβολή εκάστης δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι:

- (i) η υποβολή από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής της, όλων των απαιτούμενων κατά το νόμο και την παρούσα Σύμβαση εγγράφων που θα πιστοποιούν ότι η καταβληθείσα Δεσμευτική Επένδυση του Παραχωρησιούχου δεν είναι μικρότερη από το ποσό που αντιστοιχεί στη σχετική ημερομηνία στον Πίνακα «Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης»