

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: 2103692125

Αθήνα, 09/07/2018

Πρωτ: 9096

Αριθμ.

Διεκπ: 5836

ΑΠΟΦΑΣΗ

"Εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρου και ανακαίνισης των χρωματισμών (CPV: 45454100-5)"

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών α) για την αναδιαμόρφωση του χώρου στο γραφείο 163 του Α' ορόφου του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να μεταστεγαστεί το Τμήμα Νομοθετικής Υπηρεσίας και β) για την ανακαίνιση των χρωματισμών (τοιχοποιίες και οροφές) των γραφειακών χώρων 160, 162, 163, 141 και 148 (1.300,00 τ.μ.) (CPV: 45454100-5), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20153/19.04.2018 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Απριλίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και δύο (2) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.
3. Την υπ' αριθμ. 7914/5042/13.06.2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 28.06.2018 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 7728/4921/08.06.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 1086 και την υπ' αριθμ. 8769/5622/03.07.2018 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στην εταιρία **TKS ATE**, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27, 122 42, ΑΙΓΑΛΕΩ, της εκτέλεσης εργασιών α) για την αναδιαμόρφωση του χώρου στο γραφείο 163 του Α' ορόφου του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να μεταστεγαστεί το Τμήμα Νομοθετικής Υπηρεσίας και β) για την ανακαίνιση των χρωματισμών (τοιχοποιίες και οροφές) των γραφειακών χώρων 160, 162, 163, 141 και 148 (1.300,00 τ.μ.) (CPV: 45454100-5), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Απριλίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και δύο (2) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.

Η ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ (7.068,00 €), ήτοι 5.700,00 € + 1.368,00 € για ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2018, (σύμφωνα με την από 26.06.2018 προσφορά της αναδόχου).

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να προσέλθει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μεγ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γρ. 517), για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (285,00 €), ίση με το 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης (αξία χωρίς το ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική θα επιστραφεί στην ανάδοχο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την οριστική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, δύναται να επιβληθεί στην ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης .

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Αγγελούση Βασιλική, πρόεδρο, β) Κοριμέντζα Σταυρούλα, γ) Συμεωνίδη Γεώργιο, μέλη και δ) Κορολή Σταματίνα, ε) Σούμπλη Γεώργιο, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
 5. Τμήμα Προμηθειών
 6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
 8. Μέλη Επιτροπής
 9. Ενδιαφερόμενη
- Σ.Α._1633_2018 _OPS
a.s__05/07/2018