

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: 2103692125

Αθήνα, 03/08/2018

Πρωτ: 10215

Αριθμ.

Διεκπ: 6513

ΑΠΟΦΑΣΗ**"Εκτέλεση εργασιών χρωματισμού (CPV: 45442100-8/001)"****Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών επιφάνειας περίπου 2.500,00 τ.μ. των παρακάτω χώρων του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων:
 - α) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων 253, 253α, 254, 254α 254β, 254γ, 255, 255β, 256, 256β στο Β' όροφο,
 - β) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων Κ60γ 113γ, 113δ στον Α' όροφο και
 - γ) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων 46, 48, 52 και 53 του ισόγειου (CPV: 45442100-8/001), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 20178/24.04.2018 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Μαΐου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.
3. Την υπ' αριθμ. 8283/5302/20.06.2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 09.07.2018 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 7811/4975/11.06.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 1085 και την υπ' αριθμ. 9816/6245/26.07.2018 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στην εταιρία **TKS ATE**, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27, 122 42, ΑΙΓΑΛΕΩ, της εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών επιφάνειας περίπου 2.500,00 τ.μ. των παρακάτω χώρων του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων:

- α) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων 253, 253α, 254, 254α 254β, 254γ, 255, 255β, 256, 256β στο Β' όροφο,
- β) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων Κ60γ 113γ, 113δ στον Α' όροφο και
- γ) τοιχοποιία και οροφή των γραφειακών χώρων 46, 48, 52 και 53 του ισόγειου (CPV: 45442100-8/001), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Μαΐου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.

Η ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (9.424,00 €), ήτοι 7.600,00 € + 1.824,00 € για ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2018, (σύμφωνα με την από 06.07.2018 προσφορά της αναδόχου).

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μεγ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γρ. 517) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών ποσού τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €), αξία ίση με το 5% της συμβατικής αξίας των εργασιών (χωρίς το ΦΠΑ), η οποία θα επιστραφεί τρεις (3) μήνες μετά την περάτωση των εργασιών και την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, χρόνος ο οποίος θα κατανεμηθεί σε Σαββατοκύριακα, αργίες κτλ. και σε βάρδιες, μετά από υπόδειξη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, έτσι ώστε να μην προκληθεί ουδεμία όχληση στις σχετικές υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, δύναται να επιβληθεί στην ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει δικαίωμα στην αύξηση ή μείωση των ποσοτήτων του περιγραφόμενου αντικειμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από εντολή προς την ανάδοχο σε ποσοστό 20% επί του ποσού της ενδεικτικής καθαρής αξίας.

Επίσης, η Βουλή των Ελλήνων έχει δικαίωμα να επιλέξει την μη ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών στο τρέχον χρονικό διάστημα και εκτέλεσης αυτών μετέπειτα, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης ανάθεσης, στο χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Βουλής των Ελλήνων. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει τμηματικά.

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Αγγελούση Βασιλική, πρόεδρο, β) Βοσκοπούλου Γεωργία, γ) Σούμπλη Γεώργιο, μέλη και δ) Κοριμέντζα Σταυρούλα, ε) Κούτρα Ερμιόνη, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
4. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
5. Τμήμα Προμηθειών
6. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
8. Μέλη Επιτροπής
9. Ενδιαφερόμενη