

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : 210 3692 108

Αθήνα, 22/04/2016

Πρωτ: 5813

Αριθμ.

Διεκπ: 4164

ΑΠΟΦΑΣΗ**"Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων"****Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη, για την ομαλή λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων, εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 216-218, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 15307/15.12.2015 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Δεκεμβρίου 2015 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και τέσσερα (4) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.
3. Την υπ' αριθμ. 4060/2989/17.03.2016 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 06.04.2016 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 3422/2544/03.03.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 827 και την υπ' αριθμ. 5458/3920/15.04.2016 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στον **ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ**, Αγ. Βασιλείου 39, 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, της εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 216-218, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Δεκεμβρίου 2015 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και τέσσερα (4) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από πέντε χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (5.104,50 €), ήτοι 4.150,00 € + 954,50 € για ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2016, (σύμφωνα με την από 04.04.2016 προσφορά του αναδόχου).

Καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, γρ. 517) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 415,00 €, που αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) διάρκειας τριών (3) ετών και τριών (3) μηνών.

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή τις εργασίες.

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Κουρκουτά Μαρία, πρόεδρο, β) Κατωπόδη Δημήτριο, γ) Συμεωνίδη Γεώργιο, μέλη και δ) Κούτρα Ερμιόνη, ε) Γιαννόπουλο Παναγιώτη, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Προϊστ. Γ.Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Προϋπολογισμού
 5. Τμήμα Προμηθειών
 6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
 8. Μέλη Επιτροπής
 9. Ενδιαφερόμενο
- Σ.Α._1893_2016 _OPS
a.s__19/04/2016