

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: 2103692125

Αθήνα, 06/11/2017

Πρωτ: 13054

Αριθμ.

Διεκπ: 7992

ΑΠΟΦΑΣΗ**"Εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών"****Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών των γραφειακών χώρων των ορόφων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24 (2.500 τετρ.μ. περίπου) καθώς και του χώρου Α10 (80 τετρ.μ. περίπου) που βρίσκεται στο Α' υπόγειο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Μητροπόλεως 1, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 18485/13.06.2017 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Ιουλίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.
3. Την υπ' αριθμ. 11172/6813/25.09.2017 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 16.10.2017 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 11021/6713/20.09.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 1478 και την υπ' αριθμ. 12753/7801/31.10.2017 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στην εταιρία **ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε.**, ΚΡΗΣΙΑ 15, 116 35, ΑΘΗΝΑ, της εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών των γραφειακών χώρων των ορόφων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24 (2.500 τετρ.μ. περίπου) καθώς και του χώρου Α10 (80 τετρ.μ. περίπου) που βρίσκεται στο Α' υπόγειο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Μητροπόλεως 1, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουλίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.

Η ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από έξι χιλιάδες εννιακόσια εννήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.999,80 €), ήτοι 5.645,00 € + 1.354,80 € για ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2017, (σύμφωνα με την από 09.10.2017 προσφορά της αναδόχου).

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα περάτωσης των εργασιών, πέραν της ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στην ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Μ. Αρβανίτη, Βαζ. Σοφίας 11, γρ. 518).

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Τραχανά Ιωάννα, πρόεδρο, β) Κορολή Σταματίνα, γ) Βοσκοπούλου Γεωργία, μέλη και δ) Κούτρα Ερμιόνη, ε) Κοριμέντζα Σταυρούλα, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
 5. Τμήμα Προμηθειών
 6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
 8. Μέλη Επιτροπής
 9. Ενδιαφερόμενη
- Σ.Α._2513_2017 _OPS
a.s._01/11/2017