

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : 210 3692 108

Αθήνα, 11/11/2015

Πρωτ: 15804

Αριθμ.

Διεκπ: 10184

ΑΠΟΦΑΣΗ**"Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δόρυγτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων"****Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη, για την ομαλή λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων, εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δόρυγτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 14334/15.06.2015 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Οκτωβρίου 2014 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και δύο (2) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.
3. Την υπ' αριθμ. 12094/7866/22.09.2015 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 12.10.2015 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 11474/7413/04.09.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 1158 και την υπ' αριθμ. 15464/9973/05.11.2015 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την υπ' αριθμ. 13280/8504/09.10.2015 (ΦΕΚ 2182/Β/12.10.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την ανάθεση στην εταιρία **ΙΩΑΝ. ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - "ΕΛΚΟΝ Ε.Ε."**, Δροσίνη 7, 190 13, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, της εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δόρυγτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Οκτωβρίου 2014 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και δύο (2) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.

Η ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (7.995,00 €), ήτοι 6.500,00 € + 1.495,00 € για ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2015, (σύμφωνα με την από 07.10.2015 προσφορά της αναδόχου).

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης.

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή τις εργασίες.

Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής, Μ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γρ. 517, για την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης ανάθεσης. Η ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Μ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γρ. 518).

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Τραχανά Ιωάννα, πρόεδρο, β) Κατωπόδη Δημήτριο, γ) Κορολή Σταματίνα, μέλη και δ) Αγγελούση Βασιλική, ε) Κουρκουτά Μαρία, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ****Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Προϊστ. Γ.Δ. Διοικητικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Προϋπολογισμού
 5. Τμήμα Προμηθειών
 6. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
 8. Μέλη Επιτροπής
 9. Ενδιαφερόμενη
- Σ.Α. 2997_2015_ΟΡΣ
α.σ. 09/11/2015